

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

П Р И К А З

«12» марта 2018 года

№ _____

г.Тосно

О проведении закупок

В целях своевременного и полного обеспечения потребности Открытого акционерного общества «Тепловые сети» в товарах, работах, услугах, эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Планом закупок на 2018г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнить план закупок на 2018 год согласно Приложения 1. Установить срок проведения закупки с момента внесения изменений в план на сайте госзакупок и до 23.03.2018 года.
2. Заключить договоры с единственным поставщиком:
 - на ремонт автотранспортного средства Mercedes (В 231 ТН 178) с ООО «СГР Гараж» на сумму 217 950 руб. 00 коп., оплата – в течение 10-х рабочих дней с даты подписания, подписания акта выполненных работ; работы выполняются с 07.02.2018 по 12.03.2018 г.;
 - на ремонт подъезда № 1 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 39 с ООО «БМ Строй» на сумму 113 453 руб. 40 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 45 календарных дней;
 - на замену стояков ХВС и ГВС в квартирах 2, 6, 10, 14, 18, 3, 7, 11, 15, 19 МКД, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 6 с ЗАО «Наш Выбор» на сумму 132 034 руб. 85 коп., оплата – в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 16 календарных дней;
 - на прокладку КЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной до ВРУ по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 1 с ООО «ГРАНИТ-СК» на сумму 438 050 руб. 00 коп., оплата – аванс 50%, остаток в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания, подписания акта выполненных работ; срок выполнения работ – 15 рабочих дней;без проведения конкурсных процедур, как с единственным поставщиком (подрядчиком).
3. Организовать и провести:
 - запрос котировок на ремонт циркуляции ГВС МКД (Ленина 22), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций на сумму – 183 243,77 руб.;
 - запрос котировок на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту, восстановлению и герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей МКД, расположенных в Тосненском районе, среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций – 5 000 000,00 руб. НДС сверх того.
4. Утвердить техническую часть закупочной документации, подготовленную инициатором закупки – заместителя директора по производству – Роскова А.М.
5. Установить, что функции организатора Закупки выполняет Общество, проведение Закупки осуществляется постоянно действующей закупочной комиссией Общества.
6. Установить срок проведения Закупок с «02» февраля 2018 г. по «13» февраля 2018 г.
7. Закупочной комиссии обеспечить проведение закупочной процедуры в соответствии с Положением о закупке и Положением о закупочной комиссии.

8. Обеспечить размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение трех дней с подписания протоколов закупок.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на зам. директора по производству Роскова А.М.

Генеральный директор
С приказом ознакомлен:

В.Т. Володкевич

№ п/п	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора							Способ закупки	Закупка в электронной форме да/нет			
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)				Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки	
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование				Планируемая дата или период размещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)
	43.22	43.22.11	Замена стоек ХВС и ГВС в кв. 2, 6, 10, 14, 18, 3, 7, 11, 15, 19 МКД (Л.О., Тосненский район, д. Новоленино, ул. Заводская, д. 6)	В соответствии с техническим заданием	876	Условная единица	1	41466000000	Ленинградская обл. г. Тосно	132 034,85	Март 2018 г.	16 кал. дн.	ЕП	нет
	45.20	45.20	Ремонт автотранспортного средства Mercedes (B 231 TH 178)	В соответствии с техническим заданием	876	Условная единица	1	41466000000	Ленинградская обл. г. Тосно	217 950,00	март 2018 г.	20 раб. дн.	ЕП	нет
	42.22.2	42.22.2	Прокладка каб. от здания трансформаторной до ВРУ по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 1	В соответствии с техническим заданием	876	Условная единица	1	41265010000	Ленинградская обл. г. Тосно	438 050,00	Март 2018г.	15 раб. дн.	ЕП	нет

Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Володкевич В.Т.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

(подпись) "12" марта 2018 г.
(дата утверждения)