

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

П Р И К А З

«08» сентября 2015 года

№ _____

г.Тосно

О проведении закупок

В соответствии с п. 15.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Тепловые сети» от 22.12.2014 г., а также во исполнение норм и требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ № 218 от 01.09.2015 г. следующие изменения:
 - а) абзац первый пункта первого читать: - **на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций (согласно перечня) с ООО «Теола-Тосно» на сумму 479 300 рублей 00 копеек**, оплата – в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, аванс – 30 %, работы выполняются с 01.09.2015 по 30.09.2015 г.
 - б) абзац второй пункта первого читать - **на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций (согласно перечня) с ООО «Теола-Тосно» на сумму 481 350 рублей 00 копеек**, оплата – в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, аванс – 30 %, работы выполняются с 01.09.2015 по 30.09.2015 г.;
2. Заключить договоры с единственным поставщиком (подрядчиком):
 - № 261/09/15-ПМ на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций (согласно перечня) с ООО «Теола-Тосно» на сумму **460 300 рублей 00 копеек**, оплата – в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, аванс – 30 %, работы выполняются с 08.09.2015 по 30.09.2015 г.;
 - № 262/09/15-ПМ на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций (согласно перечня) с ООО «Теола-Тосно» на сумму **428 626 рублей 00 копеек**, оплата – в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, аванс – 30 %, работы выполняются с 08.09.2015 по 30.09.2015 г.;
 - на выполнение работ по ремонту сетей ХВС по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 4, корпус 1 с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму **373 424 рубля 00 копеек**, оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 09.09.2015 по 01.11.2015 г.
 - на выполнение работ по циркуляции ГВС (текущий ремонт) жилого дома № 65 по пр. Ленина г. Тосно с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму **137 822 рубля 00 копеек**, оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 09.09.2015 по 01.11.2015 г.
 - на выполнение работ по ремонту сетей ХВС (текущий ремонт) жилого дома № 5 п. Ушаки с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму **228 031 рубль 00 копеек**, оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 09.09.2015 по 01.11.2015 г.
 - на выполнение работ по циркуляции ГВС (капитальный ремонт) жилого дома № 65 по пр. Ленина г. Тосно с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму **307 075 рублей 00 копеек**, оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 09.09.2015 по 01.11.2015 г.
 - на выполнение работ по ремонту сетей ХВС (капитальный ремонт) жилого дома № 5 п. Ушаки с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму **148 076 рублей 00 копеек**,

оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 09.09.2015 по 01.11.2015 г.

- на выполнение работ по ремонту сетей ХВС (капитальный ремонт) жилого дома № 16 по ул. Станиславского г. Тосно с ООО «Санкт-Петербургский Альянс» на сумму 309 282 рубля 00 копеек, оплата – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ, работы выполняются с 09.09.2015 по 01.11.2015 г.

3. Обеспечить размещение информации о заключении договоров у единственного источника на официальном сайте в сети «Интернет» в течение трех дней.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на технического директора Трощенко В.К.

Генеральный директор

В.Т. Володкевич

С приказом ознакомлен: