

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

г.Тосно

05.07.2017 г.

- 1) **способ закупки** – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 2) **наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика** - ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1. Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-82-36, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт <http://teploseti-tosno.ru/>;
- 3) **предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг** – на бестраншейную прокладку труб в п. Форносово, оплата: аванс – 70%, окончательный – в течении 10 дней с момента подписания акта приемки, работы выполняются с 29.06.2017 г. по 06.07.2017 г.;
- 4) **место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** – Тосненский район, п. Форносово;
- 5) **сведения о начальной (максимальной) цене договора** – 188 680 руб. 00 коп.;
- 6) **срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа** – не устанавливается;
- 7) **место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки** – не рассматриваются.

Данное извещение является и документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, и в соответствии с технической документацией, Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ (Приложение №1) по бестраншейной прокладке труб с применением технологии горизонтального направленного бурения (далее ГНБ) по адресу: «Форносово».
- 1.2. Поставку труб на объект осуществляет «Подрядчик».
- 1.3. Земляные работы осуществляет «Заказчик».
- 1.4. Вывоз и утилизацию бурового раствора осуществляет «Заказчик».
- 1.5. Благоустройство территории после производства работ осуществляет «Заказчик».
- 1.6. Шурфовку пересекаемых инженерных сетей осуществляет «Заказчик».
- 1.7. Разгрузку и расположение труб для сварки и протяжки осуществляет «Заказчик».
- 1.8. Сварку труб осуществляет «Подрядчик».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 2.1. Договорная стоимость поручаемых Подрядчику строительно-монтажных работ по настоящему Договору составляет: **188 680 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **28 781 (двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 69 копеек**.
 - 2.1.1. До начала работ «Заказчик» производит авансовый платеж в размере: **132 680 (сто тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **20 239 (двадцать тысяч двести тридцать девять) рублей 32 копейки**.
 - 2.1.2. После выполнения всего комплекса работ «Заказчик» производит окончательный расчет в размере **56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 18% - **8 542 (восемь тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек**, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания работ (подписания Акта скрытых работ).
 - 2.1.3. Окончательный расчет производится по фактическому суммарному пробуренному метражу всех проколов методом ГНБ на основании Акта скрытых работ или форм КС-2 и КС-3.
- 2.2. Если в ходе строительства «Подрядчик» обнаружит необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и в данном Договоре, стороны примут меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об изменении первоначальной стоимости, изменения объемов работ и сроков выполнения работ.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 3.1. Дата начала производства работ – 29.06.2017 года.
- 3.2. Дата завершения работ – 06.07.2017 года.
- 3.3. Допускается досрочное выполнение работ по Договору.
- 3.4. Срок действия настоящего договора – до полного взаиморасчета сторон.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

- 4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы в соответствии с Спецификацией на объект с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные Спецификацией на объект, и сдать работы «Заказчику».

- 4.2. «Подрядчик» обязан обеспечить выполнение работ в полном соответствии со СНиП, ТУ, и сроком производства работ.
- 4.3. Во время производства работ «Подрядчик» обязан осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, меры по охране окружающей среды и соблюдению требований предприятия, осуществляющего охрану объекта.
- 4.4. «Подрядчик» обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания акта о приемке выполненных работ вывезти принадлежащие ему механизмы, материалы, инструменты и другое имущество, а также строительный мусор, за исключением бурового раствора, оставшиеся после производства работ, если иное не указано в Спецификации на объект.
- 4.5. Подготовка проектно-сметной, разрешительной или иной документации не входит в перечень работ по данному Договору и выполняется «Заказчиком» самостоятельно, либо «Подрядчиком» по отдельному Договору.
- 4.6. Не приступать к работам или приостановить выполнение работ в случае не выполнения «Заказчиком» своих обязательств по договору.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

- 5.1. «Заказчик» осуществляет технический надзор за производством работ «Подрядчиком», их качеством и сроками выполнения.
- 5.2. «Заказчик» обязан вызвать эксплуатирующие организации пересекаемых сетей на комиссию, уточнить местоположение и глубину залегания существующих коммуникаций, выдать «Подрядчику» исполнительную документацию залегания сетей от первых лиц. В том случае, если данная документация не предоставляется от первых лиц (эксплуатирующих организаций), то всю ответственность берет на себя «Заказчик».
- 5.3. До начала работ Заказчик передает «Подрядчику» Объект по акту в состоянии, пригодном для производства работ с привязкой на местности точек начала и окончания прокола. В случае обнаружения неготовности объекта к выполнению работ, «Заказчик» обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, о чем составляется Акт с перечнем обнаруженных дефектов, с указанием сроков их обязательного устранения «Заказчиком». В случае невыполнения Заказчиком данного обязательства, сроки выполнения работ по настоящему договору увеличиваются на срок подготовки объекта к выполнению работ.
- 5.4. «Заказчик» обязан до начала работ организовать вызов представителей всех эксплуатирующих организаций, чьи инженерные коммуникации пересекаются в ходе выполнения работ, а так же обеспечить «Подрядчика» всеми необходимыми документами, разрешениями и согласованиями с уполномоченными органами (в том числе ГАТИ и владельцев пересекаемых сетей) необходимыми для производства работ по настоящему договору.
- 5.5. «Заказчик» передает «Подрядчику» проектную и техническую документацию со штампом «В производство работ», утвержденную в установленном порядке с обязательным приложением геологического изыскания грунтов, предоставить согласованную схему ОДД (организации дорожного движения) по каждому конкретному участку работ, с указанием существующих подземных коммуникаций в пределах строительной площадки. Указанная документация должна быть передана «Заказчиком» по акту, подписанному уполномоченными представителями сторон. В случае, если данная документация не предоставляется от первых лиц (эксплуатирующих организаций), то всю ответственность берет на себя «Заказчик».
- 5.6. В случае если «Заказчик» в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего договора не передал «Подрядчику» документацию, предусмотренную п. 5.4 и 5.5 договора, начало срока выполнения обязательств «Подрядчиком» отодвигается до исполнения «Заказчиком» указанных обязательств.
- 5.7. «Заказчик» обязан принять от «Подрядчика» выполненные работы и подписать Акт скрытых работ, либо дать письменный мотивированный отказ с указанием причин.
- 5.8. «Заказчик» обязан за свой счет ликвидировать ущерб, причиненный объектам, коммуникациям третьих лиц, если их (объектов, коммуникаций) расположение не соответствует документам, предоставленным «Подрядчику».
- 5.9. «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» экскаватор на весь срок производства работ, если иное не указано в Спецификации на объект.
- 5.10. «Заказчик» обязан выполнить производство шурфа пересекаемых сетей, расчистку и планировку участков в месте бурения, выравнивание и расчистку рабочих зон для буровой техники и сварки трубы, устройство временных подъездных дорог, а так же установить ограждение и дорожные знаки, предотвращающее попадание посторонних лиц и транспортных средств в зону производства работ, шурфов и котлованов, если иное не указано в Спецификации на объект.
- 5.11. «Заказчик» обязан своевременно принять выполненную работу «Подрядчика» по факту завершения работ по Акту скрытых работ и в течение 3-х рабочих дней подписать Акт выполненных работ (форма № КС-2) и

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 6.1. За невыполнение «Подрядчиком» обязательств по срокам выполнения работ, «Заказчик» вправе потребовать уплаты неустойки согласно действующему законодательству РФ, но не более 10% от общей стоимости всех работ по Договору.
- 6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению одной из сторон обязательств по настоящему Договору, таких как: издания актов органов государственной власти и управления, приостанавливающих или делающих невозможными данное исполнение, а также обстоятельства непреодолимой силы, срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает невозможность данного исполнения, стороны, освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору.
- 6.3. «Заказчик» несет полную ответственность за последствия, возникшие вследствие недостоверности документов, выданных «Подрядчику».

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

- 7.1. «Заказчик» назначает на объекте своих представителей, которые от его имени, совместно с «Подрядчиком» осуществляют приемку выполненных работ (подписывают Акт скрытых работ), технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ. Состав представителей на объекте со стороны «Заказчика» согласовывается с «Подрядчиком» в Спецификации на объект до начала работ.
- 7.2. Все изменения и дополнения в объеме и характере выполняемых работ оформляются в письменном виде.
- 7.3. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы или дефекты, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный сторонами срок их устранить.
- 7.4. В случае несоответствия реальных геологических условий, указанным в проекте или геологические условия не позволяют производить работы методом горизонтально-направленного бурения, «Подрядчик» вправе отказаться от производства работ либо увеличить продолжительность и стоимость работ. В этом случае изменения согласовываются Сторонами.
- 7.5. В случае вынужденного простоя «Подрядчика» из-за невозможности производства работ по вине «Заказчика» или третьих лиц, выполняющих смежные или вспомогательные работы, «Подрядчик» вправе увеличить срок производства работ по Договору и предъявить «Заказчику» неустойку в размере 5% в день от стоимости работ по Договору за каждый день вынужденного простоя.

8. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

- 8.1. Обязательства «Подрядчика» по договору считаются выполненными и подлежат оплате в полном объеме в случае подписания Акта скрытых работ представителями «Заказчика» или Акта выполненных работ по форме КС-2
- 8.2. После выполнения работ и окончательного расчета по Договору «Подрядчик» передает «Заказчику» исполнительную документацию в объеме, согласованном с «Заказчиком» по настоящему Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

- 9.1. «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:
- задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
 - систематического нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, влекущего увеличения срока окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней;
- 9.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора, сторона – инициатор обязана за 60 дней до наступления вышеуказанных обстоятельств направить другой стороне письменное уведомление, с изложением причин расторжения и сроков, в течение которых другая сторона может исправить нарушения своих обязательств. Сторона, выступившая инициатором расторжения договора, вправе прекратить исполнения обязательств со своей стороны и потребовать от другой стороны возмещения убытков и выплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

9.3. Прекращение настоящего договора (независимо от оснований прекращения) означает прекращение обязательств Сторон, но не освобождает их от ответственности за нарушения, до даты расторжения Договора указанных обстоятельств, которые имели место в ходе реализации Договора.

9.4. В случае прекращения настоящего договора (независимо от оснований) стороны должны в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты прекращения:

- произвести сверку взаиморасчетов, по результатам которой подписать акт сверки взаиморасчетов;
- осуществить приемку-передачу по акту соответствующего объекта, а также материалов, поставленной каждой из сторон.

10. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК.

10.1 Споры, возникшие между сторонами при выполнении обязательств по Договору, решаются путем переговоров. В случае возникновения споров одна сторона направляет другой претензию, срок мотивированного ответа на которую, согласно условиям соблюдения претензионного порядка разрешения споров составляет не более 5-ти рабочих дней.

10.2. Если согласие не будет достигнуто, спорные вопросы рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

11.1. В случае понижения температуры окружающей среды ниже минус 10 градусов по Цельсию работы прекращаются и возобновляются при повышении температуры, при этом срок выполнения работ по Договору переносится на срок равносильный срокам вынужденного простоя.

11.2. В случае принятия решения о консервации объекта или приостановке производства работ по независящим от «Подрядчика» причинам, «Заказчик» оплачивает все работы «Подрядчика», выполненные к официальному сроку консервации и работы, связанные с консервацией объекта (защита построенных сетей, затраты на перебазирование и вывоз с объекта оставшихся материалов и т.д.).

11.3. В случае невозможности выполнения работ по настоящему Договору по объективным причинам, по согласованию сторон, «Подрядчик» возвращает «Заказчику», уплаченную им сумму предоплаты за вычетом суммы фактических затрат, включая транспортные и иные расходы, понесенных «Подрядчиком» при выполнении или организации работ, предусмотренных настоящим Договором.

11.4. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.6. «Заказчик» предоставляет экскаватор «Подрядчику» на всё время проведения работ, если иное не указано в Спецификации на объект.

11.7. В случае залегания в грунте в зоне бурения непроходимого препятствия - твердых пород, крупных твердых включений и валунов, цена может быть скорректирована на величину затрат по фактическому выполнению работ, а сроки производства работ подлежат изменению на срок устранения или обхода этого препятствия. В этом случае все дополнительные затраты оплачиваются Заказчиком по Дополнительному соглашению.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

12.1. Приложение №1 - протокол согласования договорной цены.

12.2. Приложение №2 – список лиц имеющих право подписи актов скрытых работ.