
Приложение № 1 к Документации  

по запросу цен на поставку  

пропиленовых труб  

ПЕРЕЧЕНЬ  ТОВАРА 

№ 

п/п 

Наименование 

продукта 

Нормативные 

требования 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во Сроки поставки 

1  Труба PPRC-3 

"KRAFT FASER" 

армированная 

стекловолокном  

От DN110х15,1 до 

DN20х2,8 

м 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

2 Труба 

полипропиленова

я HK тип PPRC-3 

PN10  

От DN110x10 до 

PN10 DN90x8,2 

м 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

3 Труба 

полипропиленова

я HK тип PPRC-3 

PN20  

От DN110x18,4 до  

DN20x1,9 

м 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

4 Труба 

полипропиленова

я HK "STABIL" с 

алюминиевой 

вставкой  

От 110x15,4 до 

20x2,8 

м 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

5 Свободный 

фланец к 

фальцевому бурту 

PPRC-3 HK 

От 110/100 до 40/32 шт 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

6 Труба (SDR 6) 

PN25 +95C 

DN20x3,4 

термостабилизиро

ванная со 

стекловолокном 

Festfaser  

От DN63х10,5 до  

DN20x3,4 

м 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

7 Тройник с металл. 

резьбой наружной 

PPRC-3 HK  

От 20x1/2" до  

25x3/4" 

шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

8 Тройник с металл. 

резьбой 

внутренней 

20x1/2" PPRC-3 

HK  

От 20x1/2" до  32x1" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

9 Тройник 

переходной 

пластмассовый с 

накидной гайкой 

20x3/4"x20 PPRC-

3 HK  

От 20x3/4"x20 до  

32x3/4"x32 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 



10 Тройник 

переходной 

25x20x20 PPRC-3 

HK  

От 25x20x20 до  

90x75x90 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

11 Тройник 

однозначный 110 

PPRC-3 HK  

От 110 до  20 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

12 Разборное 

соединение труба-

труба  PPRC-3 HK  

От 50 до  20 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

13 Пластиковое 

выпускное колено 

PPRC-3 HK 

От 20x3/4"  до  25x1" шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

14 Переходник 

пластмассовый с 

накидной гайкой 

20x3/4" PPRC-3 

HK 

От 20x3/4"  до  50x2" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

15 Патрубок 

переходной 

пластмассовый с  

накидной гайкой 

20x3/4" PPRC-3  

От 20x3/4"  до  50x2" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

16 Перекрещивание  

(обвод) PPRC-3  

От 20 до  40 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

17 Двойной зажим 

(опора) PPRC-3  

От 2x20 до  2х25 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

18 Зажим (опора) ПП  

PPRC-3 / Зажим с 

лентой (опора с 

ремешком) PPRC-

3  

От 20 до  110 шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

19 Настенный 

тройник (сквозное 

настенное 

колено)/ 

Настенный 

тройник с ВР 

(сквозное 

настенное колено 

с вр) PPRC-3  

От 20 до  20х1/2" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

20 Настенный 

комплект 2x20 

PPRC-3 HK 

 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

21                             

Крест  PPRC-3 

HK  

От 20 до  32 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 



22 Настенное колено 

наваривающееся 

PPRC-3 HK 

От 20 до  25 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

23 Муфта с 

металлической 

вставкой и 

накидной гайкой  

PPRC-3 HK  

От 20x1"  до  

32x11/4" 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

24 Муфта переходная 

внутренний/наруж

ний  PPRC-3 HK  

От 25x20 до  110х90 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

25 Муфта переходная  

PPRC-3 HK  

От 25x20 до  63х50 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

26 Переходник с 

металлической 

резьбой наружной 

PPRC-3 HK  

От 20x1"  до  90x3" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

27 Переходник с 

металлической 

резьбой 

внутренней 

PPRC-3 HK  

От 20x1"  до  63x2" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

28 Муфта PPRC-3 

HK  

От 20 до  110 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

29 Кран шаровой 

пластиковый  

PPRC-3 HK  

От 20 до  75 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

30 Компенсирующая 

петля  PPRC-3 HK  

От 20 до  40 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

31 Колено с 

металлической 

резьбой наружной 

PPRC-3 HK  

От 20x1/2"  до  32x1" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

32 Колено 90° 

переходное 

пластмассовое с 

накидной гайкой 

PPRC-3 HK  

От 20x1/2"  до  

25x3/4" 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

33  Колено с 

металлической 

резьбой 

внутренней 

PPRC-3 HK  

От 20x1/2"  до  32x1" шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

34 Колено 90° 

редуцированное  

PPRC-3 HK  

25x20 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

35 Колено 90° От 20 до  25 шт. По В течении 5 рабочих 



внутреннее/наруж

ное 20 PPRC-3 

HK  

заявке дней с момента 

согласования Заявки 

36 Колено 90°  

PPRC-3 HK  

От 20 до  110 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

37  Колено 45° 

внутреннее/наруж

ное PPRC-3 HK  

20  шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

38 Колено 45°  

PPRC-3 HK (200 

От 20 до  63 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

39 Клапан 

прямоточный 

пластиковый 

PPRC-3 HK 

От 40 до  50 шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

40  Клапан ЛАГУНА  

PPRC-3 HK  

От 20 до  25 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

41 Пробка с резьбой 

1/2" PPRC-3 HK  

 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

42 Заглушка PPRC-3 

HK  

От 20 до  63 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

43 Настенное колено 

с металлической 

резьбой 

внутренней 

PPRC-3 HK  

От 20x1/2"  до  

25x3/4" 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

44 Вентиль 

проходной HK 

PPRC  

От 20 до  63 шт. 
По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

45 Вварное седло 

PPRC-3 HK  

От 110/32 до  63/32 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

46 Фальцевый бурт 

110 PPRC-3 HK 

От 40 до  110 шт. По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

47 Муфта с 

переходом на 

метал разъёмная 

наружная резьба 

PPRC-3 HK 

От 20х1/2"  до  

50х11/2" 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

48 Муфта с 

переходом на 

метал разъёмная 

внутренняя резьба 

PPRC-3 HK  

От 20х1/2"  до  

50х11/2" 

шт. 

По 

заявке 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

согласования Заявки 

 


