

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА

№ п/п	Наименование продукта	Ед. измерен ия	Кол-во	Сроки поставки
1.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN15 PN40 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
2.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN20 PN40 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
3.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN25 PN40 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
4.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN32 PN40 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
5.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN40 PN40 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
6.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN50 PN40 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
7.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN65 PN25 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
8.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN80 PN25 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
9.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN100 PN25 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
10.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN125 PN16 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
11.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN125 PN25 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
12.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN125 PN16 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
13.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN150PN25 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
14.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN200 PN16 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
15.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN200 PN25 вода, t=160	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
16.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN150 PN25 вода, t=160 с редуктором	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
17.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN200 PN25 вода, t=160 с редуктором	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
18.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN250 PN16 вода, t=160 с редуктором	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
19.	Шаровый кран из углеродистой стали под сварку Naval DN300 PN16 вода, t=160 с редуктором	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки

				момента согласования Заявки
177.	Клапан обратный YORK 1 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
178.	Клапан обратный YORK 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
179.	Клапан обратный YORK 2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
180.	Клапан обратный YORK 2 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
181.	Клапан обратный YORK 3"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
182.	Клапан обратный EUROPA 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
183.	Клапан обратный EUROPA 3/4"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
184.	Клапан обратный EUROPA 1"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
185.	Фильтр сетка для обратного клапана 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
186.	Фильтр сетка для обратного клапана 3/4"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
187.	Фильтр сетка для обратного клапана 1"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
188.	Клапан предохранительный, латунь 1/2" (6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар)	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
189.	Клапан предохранительный, латунь 1" (6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар)	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
190.	Клапан предохранительный, латунь 3/4" (6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар)	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
191.	Клапан предохранительный, латунь 1" (6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар)	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
192.	Клапан регулируемый тпредохранительный 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
193.	Клапан регулируемый тпредохранительный 3/4"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
194.	Клапан регулируемый тпредохранительный 1"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
195.	Клапан регулируемый тпредохранительный 1 1/4"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
196.	Клапан регулируемый тпредохранительный 1 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
197.	Клапан регулируемый тпредохранительный 2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
198.	Деаэратор автоматический 3/8"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
199.	Деаэратор автоматический 1/2"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки
200.	Деаэратор автоматический 1"	<i>Шм.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с

	DN250			момента согласования Заявки
225.	Фильтр фланцевый чугунный PN 16 DN300	<i>Шт.</i>	По заявке	В течение 5 рабочих дней с момента согласования Заявки