
Приложение № 1 к Документации  

по запросу цен на поставку  

трубопроводной арматуры  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование продукта Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Сроки поставки 

1. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN15 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

2. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN20 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

3. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN25 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

4. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN32 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

5. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN40 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

6. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN50 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

7. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN65 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

8. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN80 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

9. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN100 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

10. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN125 PN16 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

11. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN125 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

12. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN125 PN16 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

13. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN150PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

14. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN200 PN16 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

15. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN200 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

16. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN150 PN25 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

17. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN200 PN25 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

18. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN250 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

19. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN300 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 



20. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN350 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

21. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN400 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

22. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN15 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

23. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN20 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

24. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN25 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

25. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN32 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

26. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN40 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

27. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN50 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

28. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN65 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

29. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN80 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

30. Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN100 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

31. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN15 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

32. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN20 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

33. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN25 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

34. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN32 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

35. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN40 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

36. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN50 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

37. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN65 PN25 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

38. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN80 PN25 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

39. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN100 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 



40. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN100 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

41. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN125 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

42. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN125 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

43. Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN150PN16 вода, t=160 с 

ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

44. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN150 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

45. Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN200 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

46. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN15 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

47. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN20 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

48. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN25 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

49. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN32 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

50. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN40 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

51. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN50 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

52. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN65 PN16 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

53. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN80 PN16 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

54. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN100 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

55. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN125 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

56. Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN150 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

57. Шаровый кран латунный с ручкой, Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



полнопроходной, ВР 1/4″  момента согласования Заявки 

58. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР3/8″  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

59. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

60. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

61. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

62. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

63. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

64. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

65. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР2 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

66. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР3″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

67. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

68. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

69. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

70. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

71. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

72. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

73. Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,НР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

74. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

75. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

76. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

77. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 1 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

78. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

79. Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

80. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

81. Шаровый кран латунный с ручкой Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



«бабочка», стандартный проход ,ВР 3/4″ момента согласования Заявки 

82. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

83. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР-НР 

1/2″ 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

84. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР-НР 

3/4″ 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

85. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР-НР 

1″ 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

86. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», полнопроходной ,НР-НР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

87. Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», полнопроходной ,НР-НР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

88. Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

89. Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

90. Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

91. Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

92. Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1  1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

93. Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

94. Воздухоотводчик к кранам со спускным 

вентилем 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

95. Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 1/ 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

96. Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

97. Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

98. Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 1 1/ 4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

99. 
Шаровый кран угловой со сгоном, 1/ 2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

100. 
Шаровый кран угловой со сгоном, 3/4″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

101. 
Шаровый кран угловой со сгоном, 1″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

102. 
Шаровый кран трехходовой, 1/ 2″Т Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

103. Шаровый кран трехходовой, 3/4″Т 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

104. Шаровый кран трехходовой, 1″Т Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



момента согласования Заявки 

105. Шаровый кран трехходовой, 1/ 2″L 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

106. Шаровый кран трехходовой, 3/4″ L 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

107. Шаровый кран трехходовой, 1″ L 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

108. 
Кран сливной с латунным штуцером 1/ 2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

109. 
Кран сливной с латунным штуцером 3/4″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

110. Кран сливной с латунным штуцером и 

заглушкой 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

111. Кран сливной с латунным штуцером и 

заглушкой 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

112. 
Шаровый кран  угловой 1/ 2″х 1/ 2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

113. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN20 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

114. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN25 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

115. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN32 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

116. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN40 PN40 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

117. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN50 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

118. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN65 PN25  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

119. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN80 PN25  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

120. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN100 PN25  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

121. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN125 PN16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

122. Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN150 PN16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

123. Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN40 PN40 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

124. Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN65 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

125. Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN100 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

126. Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN80 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

127. Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN50 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

128. Клапан створчатый с затвором из Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



нержавеющей стали DN50 PN16 момента согласования Заявки 

129. Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN65 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

130. Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN80 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

131. Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN100 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

132. Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN125 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

133. Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN150 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

134. Клапан створчатый GENEBRE 2″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

135. Клапан створчатый GENEBRE 3″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

136. Клапан створчатый GENEBRE 4″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

137. Клапан створчатый GENEBRE 5″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

138. Клапан створчатый GENEBRE 6″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

139. Клапан створчатый GENEBRE 8″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

140. Клапан створчатый GENEBRE 10″ PN16 

c ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

141. Клапан створчатый GENEBRE 12″ PN16 

c ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

142. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN40 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

143. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN50 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

144. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN65 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

145. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN80 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

146. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN100 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

147. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN125 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

148. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN150 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

149. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN200 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

150. Затвор поворотный с чугунным диском 

DN250 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

151. Клапан обратный одностворчатый DN50 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

152. Клапан обратный одностворчатый DN65 Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



PN16 момента согласования Заявки 

153. Клапан обратный одностворчатый DN80 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

154. Клапан обратный одностворчатый DN100 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

155. Клапан обратный одностворчатый DN125 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

156. Клапан обратный одностворчатый DN150 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

157. Клапан обратный одностворчатый DN200 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

158. Клапан обратный одностворчатый DN250 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

159. Клапан обратный одностворчатый DN300 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

160. Клапан обратный двухстворчатый Dn40 

Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

161. Клапан обратный двухстворчатый Dn50 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

162. Клапан обратный двухстворчатый Dn65 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

163. Клапан обратный двухстворчатый Dn100 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

164. Клапан обратный двухстворчатый Dn125 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

165. Клапан обратный двухстворчатый Dn150 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

166. Клапан обратный двухстворчатый 

Dn200Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

167. Клапан обратный двухстворчатый 

Dn250Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

168. 
Клапан обратный HELA 1/2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

169. Клапан обратный HELA 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

170. Клапан обратный HELA 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

171. Клапан обратный HELA 11/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

172. Клапан обратный HELA 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

173. Клапан обратный YORK 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

174. Клапан обратный YORK 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

175. Клапан обратный YORK 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

176. Клапан обратный YORK 1 1/4″ Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



момента согласования Заявки 

177. Клапан обратный YORK 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

178. Клапан обратный YORK 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

179. Клапан обратный YORK 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

180. Клапан обратный YORK 2 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

181. 
Клапан обратный YORK 3″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

182. 
Клапан обратный EUROPA 1/2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

183. Клапан обратный EUROPA 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

184. Клапан обратный EUROPA 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

185. 
Фильтр сетка для обратного клапана1/2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

186. Фильтр сетка для обратного клапана3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

187. Фильтр сетка для обратного клапана1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

188. Клапан предохранительный, латунь 

1/2″″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

189. Клапан предохранительный, латунь 

1″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

190. Клапан предохранительный, латунь 

3/4″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

191. Клапан предохранительный, латунь 

1″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

192. Клапан регулируемый 

тпредохранительный 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

193. Клапан регулируемый 

тпредохранительный 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

194. Клапан регулируемый 

тпредохранительный 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

195. Клапан регулируемый 

тпредохранительный 11/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

196. Клапан регулируемый 

тпредохранительный 11/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

197. Клапан регулируемый 

тпредохранительный 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

198. Деаэратор автоматический 3/8″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

199. Деаэратор автоматический 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

200. Деаэратор автоматический 1″ Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



момента согласования Заявки 

201. Клапан запорный для деаэратора 3/8″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

202. Клапан запорный для деаэратора 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

203. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1/2″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

204. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 3/4″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

205. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

206. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1  1/4″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

207. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1 1/2″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

208. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 2″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

209. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 2 1/2″ Pn20 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

210. Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 3″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

211. Фильтр-грязеуловитель сетчатый прямой 

800мк,ВР-НР латунный 1/2″  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

212. Фильтр-грязеуловитель сетчатый прямой 

800мк,ВР-НР латунный 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

213. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN15 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

214. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN20 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

215. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN32 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

216. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN40 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

217. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN50 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

218. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN65 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

219. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN80 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

220. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN100 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

221. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN125 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

222. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN150 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

223. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN200 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

224. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



DN250 момента согласования Заявки 

225. Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN300 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

 

 

2) Требования к техническим характеристикам, качеству товара, их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям заказчика: 

Продукция должна быть выполнена из углеродистой стали DN40-500серий:100-

105,107,110-115,117,120,126,140,143,144,150-154,160,163,301-304,309,327,357 и 

соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 

12.2.063-81, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 21345--2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ Р 53402-2009, 

ГОСТ Р 53672-2009,  нормам и правилам Госгортехнадзора России. 

 

3) Предполагаемая цена поставки – 7 700 000,00 руб.(с НДС) 

 

 

4) Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

 

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24-х месяцев 

со дня отправки со склада предприятия.  

Максимальный срок хранения – 2 года. 

 

5) Требования к условиям исполнения договора. 

 

1.  Срок оказания услуги: с момента заключения договора и по 31.12.2017 г. 

2.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

Поставка осуществляется за счет Покупателя со склада Поставщика, находящегося на 

расстоянии не более 100 км от фактического местонахождения Покупателя 

(Ленинградская область, г. Тосно). 

3.  Поставка товара производится – силами Покупателя по адресу г.Тосно, ул. 

Боярова,д.1 

4.  Порядок оплаты – Отсрочка платежа с момента отгрузки товара Покупателю 

составляет 30 календарных дней. 

 

6) Требования к Поставщику. 

 

 

 


