
Приложение № 1 к Документации  

по запросу цен на поставку  

трубопроводной арматуры  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование продукта Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 
Сроки поставки 

1. 1 Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN15 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

2. 2 Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN20 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

3.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN25 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

4.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN32 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

5.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN40 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

6.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN50 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

7.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN65 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

8.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN80 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

9.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN100 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

10.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN125 PN16 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

11.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN125 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

12.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN125 PN16 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

13.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN150PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

14.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN200 PN16 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

15.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN200 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

16.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN150 PN25 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

17.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN200 PN25 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

18.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN250 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

19.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN300 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 



20.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN350 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

21.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN400 PN16 вода, t=160 с 

редуктором 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

22.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN15 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

23.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN20 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

24.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN25 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

25.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN32 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

26.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN40 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

27.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN50 PN40 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

28.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN65 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

29.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN80 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

30.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

под сварку Naval DN100 PN25 вода, t=160 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

31.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN15 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

32.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN20 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

33.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN25 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

34.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN32 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

35.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN40 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

36.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN50 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

37.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN65 PN25 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

38.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN80 PN25 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

39.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN100 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 



40.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN100 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

41.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN125 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

42.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN125 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

43.  Шаровый кран из углеродистой стали под 

сварку Naval DN150PN16 вода, t=160 с 

ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

44.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN150 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

45.  Шаровый кран из углеродистой стали 

фланцевый Naval DN200 PN25 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

46.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN15 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

47.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN20 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

48.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN25 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

49.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN32 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

50.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN40 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

51.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN50 PN40 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

52.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN65 PN16 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

53.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN80 PN16 вода, t=160 

с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

54.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN100 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

55.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN125 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

56.  Шаровый кран из нержавеющей стали 

фланцевый Naval DN150 PN16 вода, 

t=160 с ответными фланцами 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

57.  Шаровый кран латунный с ручкой, Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



полнопроходной, ВР 1/4″  момента согласования Заявки 

58.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР3/8″  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

59.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

60.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

61.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

62.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

63.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

64.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

65.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР2 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

66.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,ВР3″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

67.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

68.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

69.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

70.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

71.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

72.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

73.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

полнопроходной,НР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

74.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

75.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

76.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

77.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 1 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

78.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

79.  Шаровый кран латунный с ручкой, 

стандартный проход ,ВР-НР 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

80.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

81.  Шаровый кран латунный с ручкой Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



«бабочка», стандартный проход ,ВР 3/4″ момента согласования Заявки 

82.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

83.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР-НР 

1/2″ 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

84.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР-НР 

3/4″ 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

85.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», стандартный проход ,ВР-НР 

1″ 

Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

86.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», полнопроходной ,НР-НР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

87.  Шаровый кран латунный с ручкой 

«бабочка», полнопроходной ,НР-НР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

88.  Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

89.  Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

90.  Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

91.  Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

92.  Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 1  1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

93.  Шаровый кран с ручкой  со спускным 

вентилем, полнопроходной ВР-ВР 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

94.  Воздухоотводчик к кранам со спускным 

вентилем 1/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

95.  Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 1/ 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

96.  Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

97.  Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

98.  Шаровый кран  со сгоном, 

полнопроходной ВР 1 1/ 4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

99.  
Шаровый кран угловой со сгоном, 1/ 2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

100.  
Шаровый кран угловой со сгоном, 3/4″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

101.  
Шаровый кран угловой со сгоном, 1″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

102.  
Шаровый кран трехходовой, 1/ 2″Т Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

103.  Шаровый кран трехходовой, 3/4″Т 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

104.  Шаровый кран трехходовой, 1″Т Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



момента согласования Заявки 

105.  Шаровый кран трехходовой, 1/ 2″L 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

106.  Шаровый кран трехходовой, 3/4″ L 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

107.  Шаровый кран трехходовой, 1″ L 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

108.  
Кран сливной с латунным штуцером 1/ 2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

109.  
Кран сливной с латунным штуцером 3/4″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

110.  Кран сливной с латунным штуцером и 

заглушкой 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

111.  Кран сливной с латунным штуцером и 

заглушкой 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

112.  
Шаровый кран  угловой 1/ 2″х 1/ 2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

113.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN20 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

114.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN25 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

115.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN32 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

116.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN40 PN40 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

117.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN50 PN40  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

118.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN65 PN25  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

119.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN80 PN25  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

120.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN100 PN25  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

121.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN125 PN16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

122.  Клапан балансировочный под приварку 

Naval DN150 PN16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

123.  Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN40 PN40 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

124.  Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN65 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

125.  Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN100 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

126.  Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN80 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

127.  Клапан балансировочный фланцевый 

Naval DN50 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

128.  Клапан створчатый с затвором из Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



нержавеющей стали DN50 PN16 момента согласования Заявки 

129.  Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN65 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

130.  Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN80 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

131.  Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN100 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

132.  Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN125 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

133.  Клапан створчатый с затвором из 

нержавеющей стали DN150 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

134.  Клапан створчатый GENEBRE 2″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

135.  Клапан створчатый GENEBRE 3″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

136.  Клапан створчатый GENEBRE 4″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

137.  Клапан створчатый GENEBRE 5″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

138.  Клапан створчатый GENEBRE 6″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

139.  Клапан створчатый GENEBRE 8″ PN16 c 

ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

140.  Клапан створчатый GENEBRE 10″ PN16 

c ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

141.  Клапан створчатый GENEBRE 12″ PN16 

c ручкой 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

142.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN40 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

143.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN50 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

144.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN65 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

145.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN80 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

146.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN100 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

147.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN125 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

148.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN150 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

149.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN200 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

150.  Затвор поворотный с чугунным диском 

DN250 PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

151.  Клапан обратный одностворчатый DN50 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

152.  Клапан обратный одностворчатый DN65 Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



PN16 момента согласования Заявки 

153.  Клапан обратный одностворчатый DN80 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

154.  Клапан обратный одностворчатый DN100 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

155.  Клапан обратный одностворчатый DN125 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

156.  Клапан обратный одностворчатый DN150 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

157.  Клапан обратный одностворчатый DN200 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

158.  Клапан обратный одностворчатый DN250 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

159.  Клапан обратный одностворчатый DN300 

PN16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

160.  Клапан обратный двухстворчатый Dn40 

Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

161.  Клапан обратный двухстворчатый Dn50 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

162.  Клапан обратный двухстворчатый Dn65 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

163.  Клапан обратный двухстворчатый Dn100 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

164.  Клапан обратный двухстворчатый Dn125 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

165.  Клапан обратный двухстворчатый Dn150 

Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

166.  Клапан обратный двухстворчатый 

Dn200Pn16  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

167.  Клапан обратный двухстворчатый 

Dn250Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

168.  
Клапан обратный HELA 1/2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

169.  Клапан обратный HELA 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

170.  Клапан обратный HELA 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

171.  Клапан обратный HELA 11/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

172.  Клапан обратный HELA 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

173.  Клапан обратный YORK 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

174.  Клапан обратный YORK 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

175.  Клапан обратный YORK 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

176.  Клапан обратный YORK 1 1/4″ Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



момента согласования Заявки 

177.  Клапан обратный YORK 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

178.  Клапан обратный YORK 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

179.  Клапан обратный YORK 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

180.  Клапан обратный YORK 2 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

181.  
Клапан обратный YORK 3″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

182.  
Клапан обратный EUROPA 1/2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

183.  Клапан обратный EUROPA 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

184.  Клапан обратный EUROPA 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

185.  
Фильтр сетка для обратного клапана1/2″ Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

186.  Фильтр сетка для обратного клапана3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

187.  Фильтр сетка для обратного клапана1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

188.  Клапан предохранительный, латунь 

1/2″″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

189.  Клапан предохранительный, латунь 

1″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

190.  Клапан предохранительный, латунь 

3/4″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

191.  Клапан предохранительный, латунь 

1″(6;8;10;1,5;2,5;3;4 бар) 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

192.  Клапан регулируемый 

тпредохранительный 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

193.  Клапан регулируемый 

тпредохранительный 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

194.  Клапан регулируемый 

тпредохранительный 1″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

195.  Клапан регулируемый 

тпредохранительный 11/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

196.  Клапан регулируемый 

тпредохранительный 11/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

197.  Клапан регулируемый 

тпредохранительный 2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

198.  Деаэратор автоматический 3/8″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

199.  Деаэратор автоматический 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

200.  Деаэратор автоматический 1″ Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



момента согласования Заявки 

201.  Клапан запорный для деаэратора 3/8″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

202.  Клапан запорный для деаэратора 1 1/2″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

203.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1/2″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

204.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 3/4″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

205.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

206.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1  1/4″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

207.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 1 1/2″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

208.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 2″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

209.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 2 1/2″ Pn20 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

210.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый косой 

латунный 3″ Pn16 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

211.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый прямой 

800мк,ВР-НР латунный 1/2″  
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

212.  Фильтр-грязеуловитель сетчатый прямой 

800мк,ВР-НР латунный 3/4″ 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

213.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN15 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

214.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN20 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

215.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN32 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

216.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN40 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

217.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN50 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

218.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN65 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

219.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN80 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

220.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN100 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

221.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN125 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

222.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN150 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

223.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN200 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

224.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 Шт. По заявке В течение 3 рабочих дней с 



DN250 момента согласования Заявки 

225.  Фильтр фланцевый чугунный PN 16 

DN300 
Шт. По заявке 

В течение 3 рабочих дней с 

момента согласования Заявки 

 

 

2) Требования к техническим характеристикам, качеству товара, их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям заказчика: 

Продукция должна быть выполнена из углеродистой стали DN40-500серий:100-

105,107,110-115,117,120,126,140,143,144,150-154,160,163,301-304,309,327,357 и 

соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 

12.2.063-81, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 21345--2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ Р 53402-2009, 

ГОСТ Р 53672-2009, нормам и правилам Госгортехнадзора России. 

 

3) Предполагаемая цена поставки – 7 700 000,00 руб.(с НДС) 

 

 

4) Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

 

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24-х месяцев 

со дня отправки со склада предприятия.  

Максимальный срок хранения – 2 года. 

 

5) Требования к условиям исполнения договора. 

 

1.  Срок оказания услуги: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

2.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

Поставка осуществляется за счет Покупателя со склада Поставщика, находящегося на 

расстоянии не более 100 км от фактического местонахождения Покупателя 

(Ленинградская область, г. Тосно). 

3.  Поставка товара производится – силами Покупателя по адресу г.Тосно, ул. 

Боярова,д.1 

4.  Порядок оплаты – Отсрочка платежа с момента отгрузки товара Покупателю 

составляет 30 календарных дней. 

 

6) Требования к Поставщику. 

 

 

 


